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A)    P r ů v o d n í     z p r á v a

Mateřská škola Proseč –
opatření na úsporu energie

k.ú. Proseč u Skutče 

investor : MĚSTO PROSEČ
Proseč 18
539 44 Proseč

předkládá: Stavební společnost Dušánek - Beran s.r.o. 
Ke Hřišti 1097
537 01 Chrudim IV
tel./fax: 469 620 621, 608 484 519
e-mail: dusanek-beran@email.cz



A)     P r ů v o d n í     z p r á v a

Opatření mateřské školy na úsporu energie spočívá v kompletním zateplení obvodového 
pláště budovy, stropu v podsklepené části a stropu nad 2.NP. Na obvodové stěny bude 
použit EPS 70 F tl. 140mm. Součinitel prostupu tepla obvodové stěny po zateplení bude 
U=0,23 W/m2K. Na soklové zdivo bude použita nopová folie na odvodnění zdiva a 
zateplení  XPS tl. 40 mm. Strop v suterénu bude zateplen EPS 70 F tl. 100 mm, U = 0,34 
W/m2K. Dále projekt řeší zateplení stropu nad 2.NP a přístřešku nad hlavním  vchodem 
minerální střešní izolací tl. 160 mm, U = 0,20 W/m2K. Dokumentace dále řeší výměnu 
oken a vchodových dveří za plastová, UW = 1,2 W/m2K a výměnu stávajících 
sklobetonových Luxferů za nová plastová okna, UW = 1,2 W/m2K. Kolem nadpraží a na 
ostění polystyren EPS 70 F tl. 40 mm

a) Identifikační údaje :
akce : Mateřská škola Proseč – opatření na úsporu energie

místo stavby : Proseč  220
k.ú. : Proseč u Skutče
Obec : Proseč
Stavební úřad : Proseč u Skutče

stavebník    : Město Proseč
trvalý pobyt : Proseč 18, 539 44 Proseč

projektant :   Stavební společnost Dušánek - Beran s.r.o.
sídlo :         Ke Hřišti 1097 , 537 01 Chrudim 

kancelář  Čáslavská čp 38,Chrudim tel/fax 469 620 621
IČO : 25285203
DIČ : CZ 25285203
odpovědný projektant :   Ing.  R. Beran  608 484 519
autorizace : v oboru pozemní stavby č. 0700267

Dodavatel : dle výsledku výběrového řízení

Charakter stavby : stavební úpravy
Využití : mateřská škola
Kapacita : 3 pracovny dětí

b) Údaje o dosavadním využití pozemku:
dosavadní využití pozemku/objektu : zastavěná plocha
nové  využití pozemku/objektu : nemění se užívání stavby pro vzdělání
Celková zastavěná plocha areálu : 456,45  m2

Zastavěná plocha MŠ : 456,45 m2

Jedná se o stávající objekt mateřské školy. Objekt slouží svému účelu. Zbývající prostor 
pozemku kolem objektu bude beze změny.

c) Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:
Dle prohlídky stávajícího stavu na místě samém lze konstatovat, že objekt je v relativně 
dobrém stavu a vykazuje minimum poruch. Ze statického hlediska nejsou žádné 
nebezpečné trhliny pouze drobné poruchy, způsobené především působením srážkové 
vlhkosti. Jedná se o: 
-porušení omítky pod římsou střech a stávajících okapních svodem dešťové vody
Jednotlivé konstrukce je tedy nutno ošetřit aby nedocházelo k jejich další degradaci vlivem 



vlhkosti a mrazu.
Na stávajícím objektu se dle tohoto projektu provede zateplení obvodových stěn, zateplení 
stropu v 1.PP a nad 2.NP a celková výměna oken a vstupních dveří. 
Na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane napojen stávajícím způsobem. Objekt je 
napojen na: kanalizaci, vodovod, plynovod, centrální dálkový zdroj tepla a teplé užitkové 
vody, elektrorozvody silnoproudé, elektrorozvody slaboproudé /telefon, kabelová televize/, 
Místní komunikace a chodníky ve správě města.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů:
Není nutné, jedná se o stávající objekt bez zemních prací.

e) Informace o dodržení obecných požadavků pro výstavbu:
Projekt mateřské školy č.p. 260 byl zpracován podle obecných technických požadavků na 
výstavbu a využívání území a splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. Na základě 
zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon a § 133 budou prováděny kontrolní prohlídky.

Prohlídky stavby je možné provádět i v častějším rozmezí.

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí:
Pro danou stavbu nebyly stanoveny žádné regulační ani územní podmínky. Stavba je v 
souladu s územním plánem města. Nejedná se o přístavbu nebo nástavbu

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území:
Stavba je v souladu s okolní zástavbou, s regulačními prvky stanovenými stavebním 
úřadem,  jde o soulad architektonický a urbanistický.

h) Předpokládaná lhůta výstavby:
Zahájení stavby : 12 / 2011
Ukončení stavby : 12 / 2012

Popis postupu výstavby a předání stavby :
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bude celá stavba předána najednou ve 
výše uvedeném termínu.

i) Statistické údaje o stavbě č.p. 220
Předpokládaný celkový náklad stavby : 3 300 000,- Kč
Plocha celková MŠ : 456,45 m2

Zastavěná plocha : 456,45 m2

Podlahová plocha 1 PP : 216,3 m2

Podlahová plocha 1 NP : 358,6 m2

Podlahová plocha 2 NP : 356,49 m2

Obestavěný prostor : 4 021,14 m3



B) S o u h r n n á    t e c h n i c k á   z p r á v a 
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B)  S o u h r n n á    t e c h n i c k á   z p r á v a

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
a) Zhodnocení staveniště

Stavba se nachází v katastrálním území Proseč u Skutče, ve stávající zástavbě. 
Staveniště je určeno pozemkem obce Proseč st.p.č. 324, p.č. 284/2, pozemek je v ploše 
přístupu rovinatý. Doprava materiálu a příjezd je možný po místní komunikaci a dále na 
pozemek obce Proseč. Stavební úpravy se týkají objektu mateřské školy, která se nachází 
na st.p.č. 324. Objekt je 2 podlažní, částečně podsklepen, zastřešen sedlovou střechou.
Příprava pro výstavbu :
- staveniště se nachází na pozemku obce Proseč - nutný zábor pro stavbu lešení
- přípojky inženýrských sítí elektro a voda jsou stávající
- veřejné prostranství je v areálu školy- bude zabráno 
Stavební úpravy neovlivňují žádná chráněná území, vodní zdroje, ani zeleň v okolí.

U změny dokončené stavby vyhodnocení současného stavu konstrukcí
Užívání stavby se nebude měnit.

Stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo zóně

Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkové zóně. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby popřípadě pozemků s ní 
souvisejících

Jedná se o stávající stavbu. Z hlediska urbanistického nemají stavební úpravy 
žádný vliv na urbanistické řešení území. Stávající vzhled objektu nebude provedením 
zateplení podstatně změněn. Výraznější změny celkového vzhledu bude dosaženo 
vhodným barevným řešením celého objektu. V podkroví jsou volné nevyužité půdní 
prostory. 

Dispoziční řešení:
Mateřská škola je jednoduchého půdorysu ve tvaru „V“. Je částečně podsklepená, 

se sedlovou střechou. Jedná se o 2. podlažní objekt, v nichž se nachází učebny pracovny 
a odpočívárny pro předškolní děti, dále sklady lehátek, šatny, sociální zázemí dětí a 
personálu, kuchyň a administrativní část mateřské školy. S ohledem na charakter 
stavebních prací – zateplení obvodového pláště, nebude do vnitřní dispozice objektu ani 
do objemu zasahováno.
Funkce mateřské školy zůstane zachována.

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb, inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch

Stavba je z CPP a spočívá na betonových základových pasech, řešený objekt je 
zastřešen sedlovou střechou.

Napojení na inženýrské sítě se nemění.  
Po dokončení veškerých prací bude okolí objektu vyčištěno, veškeré znečištění 

stavbou bude odstraněno a původní travnaté plochy budou obnoveny.

Rozsah prací navržených k realizaci tímto projektem :
- Zateplení plných částí svislého obvodového pláště. Součástí prací bude sanace 

obvodového pláště, nová barevnost objektu, nové povrchové materiály, demontáž 
svislých svodů hromosvodu 

- je nutné po stavbě lešení prohlídnout stávající omítky, případně provést odsekání a 
nové zajádrování,



- osekání stávajícího předsazeného soklu na úroveň stávajícího obvodového zdiva, 
opatřením nové omítky, dále potažení nopovou folií po celé výšce zateplení soklu, 
které sahá cca 600 mm pod úroveň terénu. Kolem objektu bude zhotoven nový 
okapový chodník z kačírku a chodníkový obrubník. Nopová folie bude napojena na 
nově provedenou drenážní trubku zavedenou min 4m od objektu do vsakovací 
jámy. Vsakovací jámy budou min 2 kolem objektu. viz detail soklu výkr. č. 24.

- Výměna oken, vstupních dveří za plastová, výměna stávajícího sklobetonu za nová 
plastová okna, U=1,2 W/m2K.

- Zateplení stropu nad 2.NP a v suterénu
- Úpravy vnějších parapetů a oplechování

Obvodový plášť bude zateplen EPS 70 F tl. 140 mm, stropní konstrukce nad 2.NP a 
přístřešek nad hlavním vchodem minerální střešní izolací tl. 160 mm a stropní konstrukce 
v suterénu EPS 70 F tl. 100 mm Všechna stávající zdvojená okna budou vyměněny za 
nová plastová U=1,2 W/m2K. Vstupní dveře budou vyměněny za plastová se stejným 
souč. prostupu tepla. Sklobetonové výplně budou vyměněny za nová plastová se stejným 
souč. prostupu tepla.

Součástí navržených prací naopak není zejména :
- Zásahy do dispozice, ostatních konstrukcí objektu a instalací.

Rekonstrukce páteřních rozvodů elektro /silnoproud/.
- Zásahy do inženýrských sítí, přípojek, zeleně, zpevněných ploch ap. v okolí objektu
- Stavbou zlepšuje investor tepelně technické parametry mateřské školy pro vzdělání 

a prodlužuje životnost obvodových konstrukcí.

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba je napojena na stávající veřejnou komunikaci nové komunikace nejsou 

plánovány .

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu
Nemění se.

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Navrhovaná stavební úprava výrazně sníží spotřebu energie na vytápění a sníží tím 

svůj negativní vliv na životní prostředí.
MŠ svým provozem neprodukuje toxický nebo jinak závadný odpad. 

Stavební odpad vznikající během stavby bude tříděn. Odvoz běžného stavebního odpadu, 
který bude shromažďován v nádobách k tomuto účelu určených,  bude odvážen na 
skládku technických služeb města. Nebezpečný, zdravotně závadný odpad zde nebude.

Při provádění stavebních úprav budou vznikat odpady související s montáží, 
dělením a zpracováním stavebních hmot a materiálů - viz vyhláška  MŽP č. 381/2001  Sb.-
Katalog odpadů.

Odpady  budou tříděny a likvidovány podle  zákona č. 185/2001 Sb. ( úplné znění v 
zákoně č. 106/2005 Sb) a  Vyhlášky č. 383/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 41/2005 Sb.

Odpady budou po roztřídění :
-  předány k dalšímu zpracování do Sběrných surovin
-  uloženy na skládku Technických služeb
-  předány dál k nakládání jiné firmě ( odborné a oprávněné firmě k likvidaci)

Název odpadu dle číselníku Kód odpadu množství v kg

1 Směsný komunální odpad s obsahem popela 200301 92



Název odpadu dle číselníku Kód odpadu množství v kg

2 Papírové a lepenkové obaly 150101 180

3 Stavební suť ( směsi nebo oddělené frakce) 170107 150

4 Stavební materiál na bázi sádry 170802 75

5 Plastové obaly 150102 115

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací

Stávající řešení zůstane zachováno.

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 
dokumentace

Radonový průzkum – neřeší se
Inženýrsko - geologický průzkum - nebyl prováděn

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční a výškový 
systém

Použitý výškový systém B.p.v. Souřadnicový systém JTSK. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory

Objekt není členěn na jednotlivé části. Jedná se o jeden samostatný objekt.

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními 
účinky
Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím 
dokončení, resp. Jejich minimalizace
Stavba  nebude mít negativní vliv na současné životní prostředí ani okolní pozemky 

a stavby (pouze částečně přechodně v průběhu výstavby). Po dokončení stavby dojde ke 
zlepšení  životního prostředí vlivem energetické úspory stavby. 

Negativní vlivy provázející stavbu budou omezovány dodržováním režimu pracovní 
doby a pracovního klidu. Prašnost bude eliminována kropením, hlučné procesy budou 
omezovány na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto negativní 
vlivy minimální. 

Odpady ze stavby:
Nakládání s odpady, které vzniknou při provádění stavby bude dle platných zákonů,  

předpisů a vyhlášek. Využití a zneškodnění odpadů bude doloženo ke kolaudaci doklady a 
smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů.

Před prováděním případných zemních prací na veřejném prostranství investor zajistí 
vytyčení všech případných podzemních vedení.!!!

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Dodavatelské firmy musí postupovat dle projektové dokumentace pro stavební 

řízení a dopracované prováděcí dokumentace, norem, předpisů a technologických 
postupů předepsaných výrobci a dodavateli. V případě nejasností si vyžádají konzultaci 
techniků  těchto firem. 

Veškeré  práce smí provádět pouze osoba , která má k této činnosti oprávnění a při 



provádění musí být zajištěno dodržování předpisů, postupů  a  norem souvisejících s touto 
činností a BOZ.
- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoníka práce, hlava V.
- Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.5.2006
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 591/2006 Sb., 495/2001 Sb.,101/2005 Sb.
- Vyhláška 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Před zahájením KZS je nutno prověřit degradované podkladní vrstvy a nutno je 

ošetřit a zapravit, aby byl dodržen technologický postup navrženého KZS !!

2) Mechanická odolnost a stabilita
Navrhované materiály:

Základní stavební konstrukce jsou navrženy z klasických materiálů. Na stěnách je 
navržena tepelná izolace EPS 70 F  tl. 140mm, a tepelná izolace XPS tl. 40mm na soklové 
zdivo, kolem nadpraží a na ostění polystyren EPS 70 F tl. 40 mm. Dle výpočtu  byla 
navržena nová tepelná izolace na stropní konstrukci nad 2.NP a přístřešek nad hl. 
vchodem minerální střešní izolace tl. 160mm a na stropní konstrukci v suterénu EPS 70 F 
tl. 100mm

Dalšími úpravami bude celková výměna oken, U = 1,2 W/m2K, výměna 
sklobetonových výplní U = 1,2 W/m2K, oprava okapový svodů a nové parapety.

3) Požární bezpečnost
Požárně bezpečnostní řešení stavby je součástí tohoto projektu - viz samostatná  část. 

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany
Veřejná komunikace odpovídá požadavkům požární ochrany a umožňuje i příjezd 

nákladních vozidel - viz požární zpráva.

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Oslunění je vyhovující. Ochrana proti hluku je řešena novými okny.

5) Bezpečnost při užívání

Budova MŠ je navržen tak, aby zajistila bezpečné užívání. Jsou splněny všechny 
vyhlášky vztahující se k tomuto bodu včetně vyhlášek o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a tomuto odpovídajícím ČSN. 

Z hlediska péče o bezpečnost práce a technických zařízení se jedná o běžné 
prostředí. K ohrožení zdraví může dojít pouze při používání domácích spotřebičů nebo 
topných zařízení. Jiná technická zařízení  v objektu nejsou. V objektu se nebude pracovat 
se škodlivinami, které se zde nebudou ani skladovat.

6) Ochrana proti hluku
V objektu nejsou zdroje hluku, hluk z komunikace je minimální vlivem vzdálenosti a 

zvukovým útlumem okenních výplní. 
Akustika není vzhledem k velikosti, charakteru a umístění stavby řešena. 

7) Úspora energie a ochrana tepla
a) Použité konstrukce a materiály splňují  požadavky na energetickou náročnost 

budovy pro bydlení
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby

Vzhledem k tepelně izolačním vlastnostem navržených konstrukcí bude spotřeba 
energie na vytápění vylepšena oproti stávajícímu stavu – viz Energetický audit.

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace



Není řešeno

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
9.1. Radon

V navrhované stavení úpravě se neřeší.

9.2. Agresivní spodní vody
V navrhované stavení úpravě se neřeší. 

9.3. Seismicita, poddolování
V navrhované stavení úpravě se neřeší. 

9.4. Ochranná a bezpečností pásma apod. 
Před zahájením všech prací musí být provedena revize všech větracích otvorů a 

případně, pokud jsou otvory zbytečné, možno je zrušit a zakrýt. Veškeré kabely vedoucí 
vně budovy (televizní antény, internet) nutno před započetím odpojit a po dokončení 
stavby zpět připojit, případně během stavby zakrýt pod omítku (protažení husích krků). 
Všechny ventilační mřížky před započetím odmontovat a po dohodě s investorem osadit 
nové. Číslo popisné nutno odmontovat a odevzdat investorovi. Veškeré venkovní konzoly 
(satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokončení zpětně osadit. Oplechování oken a 
přístřešků nad vchody demontovat a po zateplení znovu osadit v potřebné délce.  Stávající 

hromosvod nutno odmontovat a po dokončení stavby nutno zpět nainstalovat !!
!! Nutno všechny předměty na vnější straně odmontovat!!

10) Ochrana  obyvatelstva
Zvláštní ochrana obyvatelstva není v projektu řešena. Staveniště bude oploceno, 

aby bylo zabráněno vstupu nepovolaným osobám.

11) Inženýrské stavby (objekty)
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

V navrhované stavení úpravě se neřeší.
b) Zásobování vodou

V navrhované stavení úpravě se neřeší.
c) Zásobování energiemi

V navrhované stavení úpravě se neřeší.
d) Řešení dopravy

V navrhované stavení úpravě se neřeší.
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Po ukončení stavby bude okolí objektu vráceno do původního stavu
f) Elektronické komunikace

V navrhované stavení úpravě se neřeší.

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují)

 není předmětem projektu, nevyskytují se

C)  S i t u a c e   s t a v b y 

Viz. Situace ve výkresové části
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1. Technická zpráva

a) informace o rozsahu a stavu staveniště
Staveniště bude tvořit pozemek ve vlastnictví obce Proseč, který bude po 

dokončení stavby a zrušení staveniště upraven do původního stavu. Stavební úpravy se 
týkají objektu mateřské školy č.p. 220.

 Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu veškeré zeleně.
Staveniště je propojeno se stávající příjezdovou veřejnou komunikací. 

b) významné sítě technické infrastruktury
Výstavba respektuje stávající ochranná pásma sítí.

Před zahájením všech prací musí být provedena revize všech větracích otvorů a 
případně, pokud jsou otvory zbytečné, možno je zrušit a zakrýt. Veškeré kabely vedoucí 
vně budovy (televizní antény, internet) nutno před započetím odpojit a po dokončení 
stavby zpět připojit, případně během stavby zakrýt pod omítku (protažení husích krků). 
Všechny ventilační mřížky před započetím odmontovat a po dohodě s investorem osadit 
nové. Číslo popisné nutno odmontovat a odevzdat vlastníkům domu. Veškeré venkovní 
konzoly (satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokončení zpětně osadit. Oplechování 
oken a přístřešků nad vchody demontovat a po zateplení znovu osadit v potřebné délce.  

Stávající hromosvod nutno odmontovat a po dokončení stavby nutno zpět nainstalovat !!
!! Nutno všechny předměty na vnější straně odmontovat!!

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod
Voda - zdrojem bude stávající přípojka vody.   
Elektro  - ze stávajícího elektroměrového pilíře. 
Kanalizace splašková stávající. 

   Kanalizace dešťová stávající.

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob
Staveniště  bude provizorně oploceno. Kolem staveniště budou umístěny tabule -

"Vstup na staveniště zakázán". Oplocení  z drátěného pletiva  s uzamykatelnými vraty a 
vstupní brankou. 
     Nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – neřeší se.

e)  Uspořádání  a  bezpečnost  staveniště  z hlediska ochrany veřejných zájmů,
Doprava veškerého stavebního materiálu bude probíhat po stávající komunikaci. 

Skladování stavebního materiálu bude na pozemku v blízkosti MŠ, ve vlastnictví města. 

f)  Řešení  zařízení  staveniště  včetně  využití  nových a stávajících objektů,
Pro potřebu zařízení staveniště bude zřízena mobilní buňka a WC. Pro 

skladování budou použity plochy v blízkosti mateřské školy. 

g)  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,
Stavby MŠ na staveništi ohlášení nevyžadují. 

h) Stanovení  podmínek  pro  provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  
zdraví,  

Podmínky realizace: 



- veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními 
předpisy pro stavební činnosti, zvláště pak pro práce ve výškách. Musí být 
dodržovány veškeré technologické předpisy pro montážní i další práce. Pro 
provádění stavby bude vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. 

- Staveniště s oplocením, kolem staveniště budou umístěny tabule - "Vstup na 
staveniště zakázán", veškeré staveništní komunikace (i pěší) budou 
udržovány a v zimní období chráněny posypem. 

- Skladování stavebních materiálů nesmí zasahovat na cizí pozemky. Stavební 
odpad musí být tříděn. 

- Před zahájením stavebních prací musí být provedeno ověření vedení 
podzemních inženýrských sítí vypískáním. 

Před zahájením zateplení provést odtrhové zkoušky na hmoždinky, případně opravit 
povrch. Nutné po stavbě lešení prohlídnout stávající omítky, případně provést odsekání a 
nové zajádrování,

Veškerá stavební činnost spojená s realizací musí být v souladu s provozními a 
bezpečnostními  předpisy pro stavební, montážní a opravárenské práce na stavbách. 
Musí respektovat všechny současně platné zákony, vyhlášky a nařízení. 

i)   Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,
Budou respektovány veškeré platné předpisy a zákony o ochraně životního 

prostředí a likvidace odpadů. 

 j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.
Zahájení výstavby : 12 / 2011
Dokončení výstavby : 12 / 2012

  
2. Výkresová část

   a)  celková  situace  stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb
   zařízení staveniště

Hranice staveniště jsou tvořeny hranicí pozemku města.

   b)  vyznačení  přívodu  vody a energií na staveniště, jejich odběrových
   míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště

Veškeré přípojky jsou stávající.
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F)  D o k u m e n t a c e   s t a v b y 

 Dokumentace je zpracovaná pro mateřskou školu na st.p.č. 324, p.č. 284/2. Stavba není 
členěna na samostatné objekty. Stavba není členěna na  provozní soubory (inženýrské 
objekty). 

1.  Pozemní stavební objekty

1.1. Architektonické řešení

1.1.1. Technická zpráva

a)účel objektu
Účel stavby se nemění.

b)zásady architektonického, funkčního, dispozičního, výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav v objektu včetně přístupu

Na základě dohody investora a projektanta byla zpracována stavební část projektu 
pro stavební povolení na kompletní zateplení celkového pláště a výměnu oken. Veškeré 
údaje o stavbě jsou patrné z výkresů. Podkladem pro zpracování projektu byly výkresy 
stávajícího stavu a prohlídka staveniště. 

Funkce domu se nebude měnit. Napojení na inženýrské sítě - stávající. 
Architektonicky stavba navazuje na místní zástavbu a je řešena v souladu s okolními 

domy. 
Barevné řešení je v kombinaci světlých barev. Pozemek bude po dokončení stavby 

zatravněn.

Odstupové vzdálenosti: 
- odstupové vzdálenosti stavby od sousedních pozemků jsou stávající a nemění se

MŠ č.p.220 je 2. podlažní, jednoduchého půdorysu, střecha je sedlová. V 1 NP až 2 NP 
jsou umístěny pracovny a odpočívárny dětí, kuchyň, sklady, šatny a sociální zázemí. 

c)Kapacity, plochy a orientace, osvětlení a oslunění
č.p. 220

Využití pozemku/objektu : mateřská škola
Zastavěná plocha MŠ : 456,45 m2

Obestavěný prostor : 4 021,14 m3

Mateřská škola č.p. 220 je navržena pro vzdělání dětí předškolního věku, součástí je i 
přilehlá zahrada. 
Orientace domu vychází z oslunění. Místnosti k výuce jsou orientovány na jižní stranu. 
Orientace domu také vychází z podmínek na odstupové vzdálenosti od okolních parcel.

d)technické a konstrukční řešení objektu
MŠ č.p. 220 je 2.podlažní objekt se sedlovou střechou, částečně podsklepený. Stavba je 
jednoduchého půdorysu, výška střechy je 10,925 m od 0,000. Konstrukce zdiva jsou z 
CPP. 



c)tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
Splňují požadavky pro objekt vzdělání. 

e)Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 
hydrogeologického průzkumu     

Jedná se o stávající stavbu tudíž se založení a průzkumy neřeší.

f)Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků

Navrhovaná stavební úprava výrazně sníží spotřebu energie na vytápění a sníží tím svůj 
negativní vliv na životní prostředí. Stavební úpravy nemají negativní vliv na životní 
prostředí, naopak dojde ke zlepšení z hlediska energetické náročnosti stavby.
MŠ svým provozem neprodukuje toxický nebo jinak závadný odpad. 

g)dopravní řešení
Napojení na pozemní komunikace je stávající. 

h)Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření

Jedná se o stávající stavbu, v navrhované stavební úpravě se neřeší.

Ochranná a bezpečností pásma apod. 
Před zahájením všech prací musí být provedena revize všech větracích otvorů a 

případně, pokud jsou otvory zbytečné, možno je zrušit a zakrýt. Veškeré kabely vedoucí 
vně budovy (televizní antény, internet) nutno před započetím odpojit a po dokončení 
stavby zpět připojit, případně během stavby zakrýt pod omítku (protažení husích krků). 
Všechny ventilační mřížky před započetím odmontovat a po dohodě s investorem osadit 
nové. Číslo popisné nutno odmontovat a odevzdat vlastníkům domu. Veškeré venkovní 
konzoly (satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokončení zpětně osadit. Oplechování 
oken a přístřešků nad vchody demontovat a po zateplení znovu osadit v potřebné délce.  

Stávající hromosvod nutno odmontovat a po dokončení stavby nutno zpět nainstalovat !!
!! Nutno všechny předměty na vnější straně odmontovat !!

i)dodržení obecných požadavků na výstavbu
Mateřská škola odpovídá vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Stavba splňuje požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb

-mechanickou odolnost a stabilitu 
-požární bezpečnost (samostatná část projektu)
-ochranu zdraví, zdravé životní podmínky a životní prostředí
-bezpečnost při užívání
-úspora tepla a energie

Stavba splňuje požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení budovy
-stavební konstrukce - §30 - §42
-technická zařízení budovy - §43 - Vodovodní přípojky a vodovody

§44 - Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace
§45 - Elektrické přípojky a vnitřní rozvody 

silnoproudé a telekomunikační
§46 - Plynovodní přípojky a odběrná  plynová

 zařízení 
§47 - Ochrana před bleskem
§49 - Vytápění



1.1.2  Výkresová část
viz. Seznam výkresů

1.2. Stavebně konstrukční část  
1.2.1. Technická zpráva

Bourací práce – budou provedeny pouze v nutném rozsahu. Jedná se zejména o 
odstranění porušených částí omítky a venkovních parapetů. Dále dojde k demontáži a 
úpravě okapových svodů a jejich opětovné montáži na objímky s delšími trny. Prorezavělá 
část oplechování bude vyměněna za novou. Budou vybourány stávající sklobetonové 
výplně a hrazeny novými plastovými výplněmi. Dále bude stávající předsazený sokl 
osekán na úroveň stávajícího obvodového zdiva a vzniklé zdivo nově opatřeno omítkou a 
připravené pro zateplení soklu.

Zemní práce – výkop pro provedení zatažení tepelné izolace pod úroveň terénu cca 
600mm. Výkop bude zasypán štěrkem. Ve výkopu bude dále drenážní trubka, zavedená 
min 4m od objektu do min 2 vsakovacích jam.
Provedení nově odvlhčení zdiva kačírkem a chodníkovým obrubníku viz detail – výkres č. 
24.

Základy -  v navrhované stavební úpravě se neřeší.

Ležatá kanalizace – v navrhované stavební úpravě se neřeší.

Izolace proti spodní vodě – v navrhované stavení úpravě se řeší.

Svislé konstrukce – budou vyspravené degradované části cihel, ošetření vystupující částí 
přístřešků a zapravení sanačním systémem, který bude dodán stejným výrobcem jako 
ETICS. Dále je také nutno veškeré vypraskané spáry a omítky vyspravit před započetím 
KZS. Dilatace sanovat vložením dilatačních profilů a trvale pružného tmelu – viz Detail 
provedení dilatace – výkres č. 26. 

Nově upravený sokl bude nejprve opatřen novou omítkou a dále nopovou folií 
napojenou na drenáž v hloubce cca 600 mm pod terénem. Do této hloubky bude také 
zasahovat zateplení soklu XPS tl. 40 mm. Drenážní trubka bude zavedena min 4 m od 
objektu do vsakovací jámy (min 2 kolem objektu)
Na stěnách je navržena tepelná izolace EPS 70 F tl. 140mm, a tepelná izolace XPS tl. 
40mm na soklové zdivo. 
Prováděcí firma provede výtrhové zkoušky na kotvy v zateplení.

Vodorovné konstrukce -  v navrhované stavení úpravě se řeší zateplení stropní konstrukce 
nad 2.NP a přístřešek nad hl. vchodem z minerální střešní izolace tl. 160 mm. Konstrukce 
bude mít po zateplení součinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m2K. Dále zateplení stropní 
konstrukce v suterénu tepelnou izolace EPS 70 F tl. 100mm, U = 0,34 W/m2K.

Schodiště – v navrhované stavení úpravě se neřeší.

Příčky - v navrhované stavení úpravě se neřeší.

Střešní konstrukce – v navrhované stavení úpravě se neřeší.

Klempířské konstrukce  pozinkový plech s nátěrem. (ČSN 73 3610 Klempířské práce 
stavební)



Ostatní dřevěné konstrukce –  v navrhované stavební úpravě se neřeší.

Kovové konstrukce – čísla popisná budou před zahájením odmontovány a po dobu stavby 
uschovány. Po dokončení stavby budou zpět nainstalovány. V části před novou výplní 
nahrazující sklobeton v úrovni 2.NP bude namontováno nové zábradlí tyčové, odnímatelné 
výšky 1,1 m.

Povrchové úpravy -
Vnitřní omítky nejsou řešeny v navrhované stavební úpravě
Venkovní omítka bude použitá v odstínu dle vzorkovnice NCS. Odstín bude mít HBW 
v intervalu  odpovídající ČSN 73 2901. Na povrchovou úpravu ETICS bude použita 
hydrofobní probarvená pastózní omítka s nepatrným elektrostatickým nábojem a 
samočistícím efektem, který potlačuje vznik a výskyt mikroorganismů. Faktor difúzního 
odporu bude v hodnotě μ = 20 - 30

Obklady a dlažby – není předmětem stavebních úprav.

Podlahy – v navrhovaných stavebních úpravách nebude řešeno

Nátěry -
- klempířské výrobky s nátěrem – pozink 
- zámečnické výrobky OK, základová barva + 2x email 

Výplně otvorů – stávající okna, vchodové dveře a sklobetonové výplně budou vyměněny 
za nové plastové. Součinitel prostupu tepla nových výplní Uw = 1,2 W/m2K. Výplně 
nahrazující sklobeton musí  mít sklo s bezpečností folií a z vnitřní strany (pouze v úrovni 
2.NP) opatřeny odnímatelným zábradlím.

Izolace – navrhované stavební úpravy řeší kontaktní zateplovací systém na stěnách
z EPS 70 F, tloušťka tepelného izolantu bude 140 mm, soklové zdivo opatřeno nopovou 
folií a zateplením XPS tl. 40 mm. V prostorách stropní konstrukce nad 2.NP a přístřešek 
nad hl. vchodem je navržena minerální střešní izolace tl. 160mm. Pro stropní konstrukci 
v suterénu je navržena izolace EPS 70 F tl. 100mm.
!!! Desky XPS musí být ve styku s výztužnou vrstvou (lepidlo + výztužná tkanina) zdrsněny 
nebo opatřeny adhézním můstkem  pro zaručenou přilnavost !!!
Zateplení soklu není zahrnuto ve výpočtu. Součinitel prostupu tepla stěn po zateplení bude 
u obvodové stěny U = 0,23 W/m2K. Stropní konstrukce nad 2.NP bude mít po zateplení U 
= 0,20 W/m2K. Stropní konstrukce v suterénu bude mít po zateplení U = 0,34 W/m2K.

Použitý systém ETICS musí splňovat:

1. použití certifikovaného systému ETICS  s certifikací dle ETAG 004
2. předložení protokolu odtrhové zkoušky lepící vrstvy od podkladu navrhovaného 

lepícího materiálu
3. použití kotevní techniky s certifikací dle ETAG 014
4. předložení protokolu tzv. výtažné zkoušky navrhované kotevní techniky
5. při realizaci bude použit dodavatel ETICS, který je současně dodavatelem 

systémových řešení fasád, sanací, technických malt a stavební chemie
6. jako lepící a stěrková hmota bude použit materiál s hodnotou mí = 14
7. bude použit izolant v EPS resp.MW λmax – 0,036 W.m-1K-1 mí = 10, λmax – 0,032 

W.m-1K-1 mí = 10,
8. bude předložen řez – skladba navrhovaného systému ETICS ( včetně popisů 

jednotlivých položek skladby )



9. použíté odstíny dle vzorkovnice NCS budou na dodaném vzorku také popsány
10.použité odstíny budou mít HBW v intervalu odpovídající ČSN 73 2901
11.na povrchovou úprava ETICS bude použita hydrofobní probarvená pastózní omítka 

s nepatrným elektrostatickým nábojem a samočisticím efektem, který potlačuje 
vznik a výskyt mikroorganismů.Faktor difuzního odporu bude v hodnotě mí = 20 –
30 .

12.dodavatel předloží technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS
13. dodavatel ETICS předloží doklad o působnosti (výroba ETICS) na českém trhu s 

více než 10 letou tradicí
14. dodavatel ETICS předloží doklad o členství v Cechu pro zateplování budov

V bodech 2. a 4. bude stavba na vyžádání soutěžitele zpřístupněna

Osvětlení - v navrhované stavební úpravě se neřeší

Širší vztahy - v navrhované stavební úpravě se neřeší. 

Terénní úpravy – v navrhované stavební úpravě se neřeší.

Sadové úpravy  -  nejsou předmětem projektu

Tato dokumentace je zpracována pro stavební povolení a neřeší komplexně a detailně 
realizační podklady. Pro realizaci je třeba doobjednat prováděcí dokumentaci.
Dodavatelské firmy musí postupovat dle projektové dokumentace pro stavební povolení 
a podle své dopracované prováděcí dokumentace, norem, předpisů a technologických 
postupů předepsaných výrobci a dodavateli. V případě nejasností si vyžádají konzultaci 
techniků těchto firem. 
Veškeré práce smí provádět pouze osoby, které mají k této činnosti oprávnění a při 
provádění musí být zajištěno dodržování předpisů, postupů  a  norem souvisejících s touto 
činností a BOZ.

Před zahájením všech prací musí být provedena revize všech větracích otvorů a 
případně, pokud jsou otvory zbytečné, možno je zrušit a zakrýt. Veškeré kabely vedoucí 
vně budovy (televizní antény, internet) nutno před započetím odpojit a po dokončení 
stavby zpět připojit, případně během stavby zakrýt pod omítku (protažení husích krků). 
Všechny ventilační mřížky před započetím odmontovat a po dohodě s investorem osadit 
nové. Číslo popisné nutno odmontovat a odevzdat vlastníkům domu. Veškeré venkovní 
konzoly (satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokončení zpětně osadit. Oplechování 
oken demontovat a po zateplení znovu osadit v potřebné délce. Stávající hromosvod 

nutno odmontovat a po dokončení stavby nutno zpět nainstalovat !!
!! Nutno všechny předměty na vnější straně odmontovat!!

1.2.2. Výkresová část
viz. Seznam výkresů

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
viz. samostatná požární zpráva



1.4. Technika prostředí staveb

a)  Vytápění a příprava TV 
v navrhované stavební úpravě se neřeší

b) Kotelny a předávací stanice 
v navrhované stavební úpravě se neřeší

c) Zařízení pro ochlazování staveb 
v navrhované stavební úpravě se neřeší

d) Vzduchotechnické zařízení 
v navrhované stavební úpravě se neřeší

e) Zařízení měření a regulace 
v navrhované stavební úpravě se neřeší

f) Zdravotně technické instalace
Vodovod
v navrhované stavební úpravě se neřeší

Kanalizace
v navrhované stavební úpravě se neřeší

f) Plynová odběrná zařízení
v navrhované stavební úpravě se neřeší

g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
v navrhované stavební úpravě se neřeší

Hromosvod:
Objekt je vybaven stávajícím hromosvodem dle ČSN  34 1390. 
Před zahájením prací bude demontován a po dokončení zateplení znovu namontován.

i) Zařízení slaboproudé elektroniky
v navrhované stavební úpravě se neřeší

j) Zařízení vertikální dopravy osob
Není řešeno.
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