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A Prdvodni zprava

Opatfeni materské Skoly na usporu energie spociva v kompletnim zatepleni obvodového
plasté budovy, stropu v podsklepené casti a stropu nad 2.NP. Na obvodoveé stény bude
pouZit EPS 70 F tl. 140mm. Soucinitel prostupu tepla obvodové stény po zatepleni bude
U=0,23 W/m*K. Na soklové zdivo bude pouZita nopové folie na odvodnéni zdiva a
zatepleni XPS tl. 40 mm. Strop v suterénu bude zateplen EPS 70 F tl. 100 mm, U = 0,34
W/m?K. Dale projekt resi zatepleni stropu nad 2.NP a pristfesSku nad hlavnim vchodem
mineralni stfeéni izolaci tl. 160 mm, U = 0,20 W/m*K. Dokumentace dale resi vymenu
oken a vchodovych dvefi za plastova, Uy = 1,2 W/m?K a vyménu stavajicich
sklobetonovych Luxferti za nova plastova okna, Uy = 1,2 W/m?K. Kolem nadprazi a na
osténi polystyren EPS 70 F tl. 40 mm

a) Identifikacni udaje

akce : Matefska Skola Prose¢ — opatieni na tisporu energie
misto stavby : Prose¢ 220
k.a. : Prosec¢ u Skutce
Obec : Prosec¢
Stavebni urad : Prosec¢ u Skutce
stavebnik : Mésto Prosec
trvaly pobyt : Prosec¢ 18, 539 44 Prosec¢
projektant : Stavebni spolec¢nost DuSanek - Beran s.r.o.
sidlo : Ke Hristi 1097 , 537 01 Chrudim
§ kancelar Caslavska ¢p 38,Chrudim tel/fax 469 620 621
ICO : 25285203
DIC CZ 25285203
odpovédny pro;ektant Ing. R. Beran 608 484 519
autorizace : v oboru pozemni stavby €. 0700267
Dodavatel : dle vysledku vybérového fizeni
Charakter stavby : stavebni upravy
Vyuziti : materska Skola
Kapacita : 3 pracovny déti
b) Udaje o dosavadnim vyuziti pozemku:
dosavadni vyuziti pozemku/objektu : zastavéna plocha
nové vyuZiti pozemku/objektu : neméni se uzivani stavby pro vzdélani
Celkova zastavéna plocha arealu : 456,45 m
Zastavéna plocha MS : 456,45 m?

Jedna se o stavajici objekt materské skoly Objekt slouzi svému ucelu. Zbyvajici prostor
pozemku kolem objektu bude beze zmény.

c) Provedené prizkumy a napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:

Dle prohlidky stavajiciho stavu na misté samém Ize konstatovat, Ze objekt je v relativhé
dobrém stavu a vykazuje minimum poruch. Ze statického hlediska nejsou zadné
nebezpecné trhliny pouze drobné poruchy, zptusobené predevsim plisobenim srazkové
vihkosti. Jedna se o:

-poruseni omitky pod Fimsou stfech a stavajicich okapnich svodem des$tové vody
Jednotlivé konstrukce je tedy nutno oSetrit aby nedochazelo k jejich dalsi degradaci vlivem




vihkosti a mrazu.

Na stavajicim objektu se dle tohoto projektu provede zatepleni obvodovych stén, zatepleni
stropu v 1.PP a nad 2.NP a celkova vymeéna oken a vstupnich dveri.

Na dopravni a technickou infrastrukturu zistane napojen stavajicim zpusobem. Objekt je
napojen na: kanalizaci, vodovod, plynovod, centralni dalkovy zdroj tepla a teplé uzitkové
vody, elektrorozvody silnoproudé, elektrorozvody slaboproudé /telefon, kabelova televize/,
Mistni komunikace a chodniky ve spravé mésta.

d) Informace o splnéni pozadavku dotéenych organii:
Neni nutné, jedna se o stavajici objekt bez zemnich praci.

e) Informace o dodrzeni obecnych pozadavku pro vystavbu:

Projekt matefské Skoly ¢.p. 260 byl zpracovan podle obecnych technickych poZadavki na
vystavbu a vyuZivani tzemi a splriuje poZadavky vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. Na zakladé
zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni zakon a § 133 budou provadény kontrolni prohlidky.

Prohlidky stavby je mozné provadet i v ¢astéjsim rozmezi.

f) Udaje o spinéni podminek regulaéniho pléanu, tzemniho rozhodnuti:
Pro danou stavbu nebyly stanoveny zadné regqulacni ani uzemni podminky. Stavba je v
souladu s uzemnim planem mésta. Nejedna se o pristavbu nebo nastavbu

g) Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatreni
v dotéeném uzemi:

Stavba je v souladu s okolni zastavbou, s regulacnimi prvky stanovenymi stavebnim
uradem, jde o soulad architektonicky a urbanisticky.

h) Predpokladana Ihita vystavby:
Zahéjeni stavby : 12/ 2011
Ukonceni stavby : 12/2012

Popis postupu vystavby a predani stavby
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bude cela stavba pfedana najednou ve
vySe uvedeném terminu.

i) Statistické udaje o stavbé ¢.p. 220
Predpokladany celkovy naklad stavby : 3 300 000,- K¢
Plocha celkova MS : 456,45 m*
Zastavéna plocha : 456,45 m?
Podlahova plocha 1 PP : 216,3 m?
Podlahova plocha 1 NP : 358,6 m?
Podlahové plocha 2 NP : 356,49 m?

Obestavény prostor : 4 021,14 m’
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B) Souhrnna technicka zprava

1) Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni
a) Zhodnoceni stavenisteé

Stavba se nachazi v katastralnim tzemi Prose¢ u Skutce, ve stavajici zastavbé.
Stavenisté je uréeno pozemkem obce Prosec st.p.¢. 324, p.¢. 284/2, pozemek je v plose
pristupu rovinaty. Doprava materialu a pfijezd je mozny po mistni komunikaci a dale na
pozemek obce Prosec. Stavebni upravy se tykaji objektu materské Skoly, ktera se nachazi
na st.p.¢. 324. Objekt je 2 podlazni, ¢astecné podsklepen, zastieSen sedlovou stfechou.
Priprava pro vystavbu :
- Stavenisté se nachazi na pozemku obce Prosec - nutny zabor pro stavbu leseni
- pripojky inZenyrskych siti elektro a voda jsou stavajici
- vefejné prostranstvi je v arealu skoly- bude zabrano
Stavebni upravy neovliviiuji Zzadna chranéna tzemi, vodni zdroje, ani zeleri v okoli.

U zmény dokoncené stavby vyhodnoceni sou¢asného stavu konstrukci
UZivani stavby se nebude meénit.

Stavebné historicky prizkum stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v
pamatkové rezervaci nebo zéné

Stavba neni kulturni pamatkou ani se nenachazi v pamatkové zoné.

b) Urbanistické a architektonické resSeni stavby popfipadé pozemku s ni
souvisejicich

Jedna se o stavajici stavbu. Z hlediska urbanistického nemaji stavebni upravy
Zadny vliv na urbanistické reSeni uzemi. Stavajici vzhled objektu nebude provedenim
zatepleni podstatné zmenén. Vyraznéjsi zmény celkového vzhledu bude dosazeno
vhodnym barevnym reSenim celého objektu. V podkrovi jsou volné nevyuzité pudni
prostory.

Dispozicni reseni:

Materska $kola je jednoduchého pudorysu ve tvaru ,V*. Je ¢astecné podsklepena,
se sedlovou stfechou. Jedna se o 2. podlazni objekt, v nichZ se nachazi u¢ebny pracovny
a odpocivarny pro pfedskolni déti, dale sklady lehatek, Satny, socialni zazemi déti a
personalu, kuchyri a administrativni ¢ast materské $koly. S ohledem na charakter
stavebnich praci — zatepleni obvodového plasté, nebude do vnitini dispozice objektu ani
do objemu zasahovano.

Funkce materské Skoly ziistane zachovana.

c) Technické reseni s popisem pozemnich staveb, inzenyrskych staveb a reseni
vnéjsich ploch

Stavba je z CPP a spociva na betonovych zakladovych pasech, feSeny objekt je
zastreSen sedlovou strechou.

Napojeni na inZenyrské sité se nemeéni.

Po dokonceni veSkerych praci bude okoli objektu vyciSténo, veSkeré znecisténi
stavbou bude odstranéno a puvodni travnaté plochy budou obnoveny.

Rozsah praci navrzenych k realizaci timto projektem :

- Zatepleni plnych ¢asti svislého obvodového plasté. Soucasti praci bude sanace
obvodoveého plasté, nova barevnost objektu, nové povrchové materialy, demontaz
svislych svodi hromosvodu

- Jje nutné po stavbé leseni prohlidnout stavajici omitky, pfipadné provést odsekani a
nové zajadrovani,




- o0sekani stavajiciho predsazeného soklu na uroven stavajiciho obvodového zdiva,
opatfenim nové omitky, dale potaZzeni nopovou folii po celé vySce zatepleni soklu,
které saha cca 600 mm pod uroven terénu. Kolem objektu bude zhotoven novy
okapovy chodnik z kaCirku a chodnikovy obrubnik. Nopova folie bude napojena na
nové provedenou drenazni trubku zavedenou min 4m od objektu do vsakovaci
jamy. Vsakovaci jamy budou min 2 kolem objektu. viz detail soklu vykr. €. 24.

- Vyména oken, vstupnich dvefi za plastova, vyména stavajiciho sklobetonu za nova
plastova okna, U=1,2 W/m2K.

- Zatepleni stropu nad 2.NP a v suterénu

- Upravy vnéjsich parapett a oplechovani

Obvodovy plast bude zateplen EPS 70 F tl. 140 mm, stropni konstrukce nad 2.NP a
pfistfeSek nad hlavnim vchodem mineralni stfesni izolaci tl. 160 mm a stropni konstrukce
v suterénu EPS 70 F tl. 100 mm VSechna stavajici zdvojena okna budou vyménény za
nova plastova U=1,2 W/m2K. Vstupni dvefe budou vyménény za plastova se stejnym
souc. prostupu tepla. Sklobetonové vyplné budou vyménény za nova plastova se stejnym
souc. prostupu tepla.

Soucasti navrzenych praci naopak neni zejména :
- Zasahy do dispozice, ostatnich konstrukci objektu a instalaci.
Rekonstrukce patefnich rozvodd elektro /silnoproudy/.
- Zasahy do inzenyrskych siti, pfipojek, zelené, zpevnénych ploch ap. v okoli objektu
- Stavbou zlepSuje investor tepelné technické parametry materské Skoly pro vzdélani
a prodluzuje Zivotnost obvodovych konstrukci.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je napojena na stavajici vefejnou komunikaci nové komunikace nejsou
planovany .

e) Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné reseni dopravy v klidu
Neméni se.

f) Viiv stavby na Zivotni prostredi a FeSeni jeho ochrany

Navrhovana stavebni uprava vyrazné snizi spotifebu energie na vytapéni a snizi tim
svuj negativni vliv na zZivotni prostredi.

MS svym provozem neprodukuje toxicky nebo jinak zévadny odpad.
Stavebni odpad vznikajici béhem stavby bude tridén. Odvoz bézného stavebniho odpadu,
ktery bude shromazdovan v nadobach k tomuto ucelu uréenych, bude odvazen na
skladku technickych sluzeb mésta. Nebezpecny, zdravotné zavadny odpad zde nebude.

Pri provadeéni stavebnich uprav budou vznikat odpady souvisejici s montazi,
délenim a zpracovanim stavebnich hmot a materialti - viz vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb.-
Katalog odpadu.

Odpady budou tridény a likvidovany podle zakona ¢&. 185/2001 Sh. ( uplné znéni v
zakoné ¢. 106/2005 Sb) a Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 41/2005 Sb.

Odpady budou po roztfidéni :

- predany k dalS§imu zpracovani do Sbérnych surovin

- ulozeny na skladku Technickych sluzeb

- pfedany dal k nakladani jiné firmé ( odborné a opravnéné firmé k likvidaci)

Nazev odpadu dle cCiselniku Kod odpadu mnoZzstvi v kg
1 Smésny komunalni odpad s obsahem popela 200301 92




Nazev odpadu dle ¢iselniku Kod odpadu mnoZzstvi v kg
2 Papirové a lepenkové obaly 150101 180
3 Stavebni sut’ ( smési nebo oddélené frakce) 170107 150
4 Stavebni material na bazi sadry 170802 75
5 Plastové obaly 150102 115

g) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pristupnych ploch a
komunikaci

Stavajici FeSeni zistane zachovano.

h) Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni vysledki do projektové
dokumentace

Radonovy prizkum — nefesi se

InZenyrsko - geologicky pruzkum - nebyl provadén

i) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni a vyskovy
systéem

Pouzity vyskovy systém B.p.v. Soufadnicovy systém JTSK.

J) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické
provozni soubory
Objekt neni ¢lenén na jednotlivé ¢asti. Jedna se o jeden samostatny objekt.

k) Viiv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli pfed negativnimi
ucinky

Ochrana okoli stavby pred negativnimi uéinky provadéni stavby a po jejim

dokonceni, resp. Jejich minimalizace

Stavba nebude mit negativni vliv na soucasné Zivotni prostredi ani okolni pozemky
a stavby (pouze castecné prechodné v prabéhu vystavby). Po dokonceni stavby dojde ke
ZlepSeni Zivotniho prostredi vlivem energetické uspory stavby.

Negativni vlivy provazejici stavbu budou omezovany dodrzovanim rezimu pracovni
doby a pracovniho klidu. Prasnost bude eliminovana kropenim, hlucné procesy budou
omezovany na nezbytné nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto negativni
vlivy minimaini.

Odpady ze stavby:

Nakladani s odpady, které vzniknou pfi provadéni stavby bude dle platnych zakond,
pfedpist a vyhlasek. VyuZiti a zneSkodnéni odpadd bude doloZeno ke kolaudaci doklady a
smluvnim vztahem s opravnénym prijemcem odpadd.

Pred provadénim pripadnych zemnich praci na vefejném prostranstvi investor zajisti
vytyCeni vSech pfipadnych podzemnich vedeni.!!!

) Zpisob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku
Dodavatelské firmy musi postupovat dle projektové dokumentace pro stavebni
fizeni a dopracované provadéci dokumentace, norem, predpistu a technologickych
postupt pfedepsanych vyrobci a dodavateli. V pfipadé nejasnosti si vyZzadaji konzultaci
technika téchto firem.
Veskeré prace smi provadét pouze osoba , ktera ma k této ¢innosti opravneni a pri



provadéni musi byt zajisténo dodrzovani predpisu, postupli a norem souvisejicich s touto
¢innosti a BOZ.

- Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonika prace, hlava V.

- Zakon ¢. 309/2006 Sh. ze dne 23.5.2006

- Narizeni viady ¢. 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 591/2006 Sb., 495/2001 Sb.,101/2005 Sb.
- Vyhlaska 48/1982 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist

Pred zahdjenim KZS je nutno provérit degradované podkladni vrstvy a nutno je
osetfit a zapravit, aby byl dodrzen technologicky postup navrzeného KZS !!

2) Mechanicka odolnost a stabilita
Navrhované materialy:

Zakladni stavebni konstrukce jsou navrZzeny z klasickych materialti. Na sténach je
navrzena tepelna izolace EPS 70 F tl. 140mm, a tepelna izolace XPS tl. 40mm na soklové
zdivo, kolem nadpraZi a na osténi polystyren EPS 70 F tl. 40 mm. Dle vypoctu byla
navrzena nova tepelna izolace na stropni konstrukci nad 2.NP a pfistiesek nad hl.
vchodem mineralni stfesni izolace tl. 160mm a na stropni konstrukci v suterénu EPS 70 F
tl. 100mm

DalSimi apravami bude celkova vyména oken, U = 1,2 W/m?K, vyména
sklobetonovych vyplni U = 1,2 W/m?K, oprava okapovy svodii a nové parapety.

3) PozZarni bezpeénost
Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je soucasti tohoto projektu - viz samostatna cast.

e) Umoznéni bezpe¢ného zasahu jednotek pozarni ochrany
Verfejna komunikace odpovida pozadavkim pozarni ochrany a umozriuje i pfijezd
nakladnich vozidel - viz pozarni zprava.

4) Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi
Oslunéni je vyhovujici. Ochrana proti hluku je FeSena novymi okny.

5) Bezpecnost pFi uzivani

Budova MS je navrzen tak, aby zajistila bezpeéné uzivéni. Jsou splnény v$echny
vyhlasky vztahujici se k tomuto bodu vietné vyhlasek o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu a tomuto odpovidajicim CSN.

Z hlediska péce o bezpecnost prace a technickych zafizeni se jedna o bézné
prostredi. K ohrozeni zdravi muze dojit pouze pri pouzivani domacich spotrebic¢t nebo
topnych zarizeni. Jina technicka zafizeni v objektu nejsou. V objektu se nebude pracovat
se Skodlivinami, které se zde nebudou ani skladovat.

6) Ochrana proti hluku

V objektu nejsou zdroje hluku, hluk z komunikace je minimalni vlivem vzdalenosti a
zvukovym utlumem okennich vyplni.

Akustika neni vzhledem k velikosti, charakteru a umisténi stavby fesena.

7) Uspora energie a ochrana tepla
a) PouZité konstrukce a materialy splniuji poZadavky na energetickou narocnost
budovy pro bydleni
b) Stanoveni celkové energetické spotfeby stavby
Vzhledem k tepelné izolacnim vlastnostem navrzenych konstrukci bude spotieba
energie na vytapéni vylepsena oproti stavajicimu stavu — viz Energeticky audit.

8) Reseni pfistupu a uZivdni _stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace




Neni FeSeno

9) Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi
9.1. Radon
V navrhované staveni upravé se neresi.

9.2. Agresivni spodni vody
V navrhované staveni upravé se neresi.

9.3. Seismicita, poddolovani
V navrhované staveni upravé se neresi.

9.4. Ochranna a bezpecnosti pasma apod.

Pred zahajenim vSech praci musi byt provedena revize vSech vétracich otvort a
pfipadné, pokud jsou otvory zbytec¢né, mozno je zruSit a zakryt. VeSkeré kabely vedouci
vné budovy (televizni antény, internet) nutno pred zapocletim odpojit a po dokonceni
Stavby zpét pfipojit, pripadné béhem stavby zakryt pod omitku (protaZeni husich krku).
VSechny ventilacni mrizky pred zapocCetim odmontovat a po dohodé s investorem osadit
nové. Cislo popisné nutno odmontovat a odevzdat investorovi. Veskeré venkovni konzoly
(satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokonceni zpétné osadit. Oplechovani oken a
pfistresku nad vechody demontovat a po zatepleni znovu osadit v potfebné délce. Stavajici

hromosvod nutno odmontovat a po dokonéeni stavby nutno zpét nainstalovat !!
!l Nutno vsechny predméty na vnéjsi strané odmontovat!!

10) Ochrana obyvatelstva
Zvlastni ochrana obyvatelstva neni v projektu feSena. Stavenisté bude oploceno,
aby bylo zabranéno vstupu nepovolanym osobam.

11) InZenyrské stavby (objekty)
a) Odvodnéni uzemi véetné zneskodrovani odpadnich vod
V navrhované staveni upravé se neresi.
b) Zasobovani vodou
V navrhované staveni upravé se neresi.
c) Zasobovani energiemi
V navrhované staveni upravé se neresi.
d)  Reseni dopravy
V navrhované staveni upravé se neresi.
e) Povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacnich uprav
Po ukonceni stavby bude okoli objektu vraceno do ptvodniho stavu
f) Elektronické komunikace
V navrhované staveni upravé se neresi.

12) Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb (pokud se ve stavbé
vyskytuji)

— neni predmétem projektu, nevyskytuji se

C) Situace stavby

Viz. Situace ve vykresoveé casti




D) Dokladova cast
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E) Zasady organizace vystavby
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1. Technicka zprava

a) informace o rozsahu a stavu stavenisté

Stavenisté bude tvoriit pozemek ve vlastnictvi obce Prosec, ktery bude po
dokoncéeni stavby a zru$eni stavenisté upraven do puvodniho stavu. Stavebni dpravy se
tykaji objektu materské Skoly ¢.p. 220.

Pri vystavbé bude bran zretel na ochranu veskeré zelené.

Stavenisté je propojeno se stavajici prijezdovou verejnou komunikaci.

b) vyznamné sité technické infrastruktury
Vystavba respektuje stavajici ochranna pasma siti.

Pred zahajenim vSech praci musi byt provedena revize vSech vétracich otvort a
pfipadné, pokud jsou otvory zbytecné, mozno je zruSit a zakryt. VeSkeré kabely vedouci
vné budovy (televizni antény, internet) nutno prfed zapocetim odpojit a po dokoncéeni
stavby zpét pripojit, pripadné béhem stavby zakryt pod omitku (protaZeni husich krka).
VS§echny ventilacni mrizky pfed zapocetim odmontovat a po dohodé s investorem osadit
nové. Cislo popisné nutno odmontovat a odevzdat viastnikim domu. Veskeré venkovni
konzoly (satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokonéeni zpétné osadit. Oplechovani
oken a pristfesku nad vchody demontovat a po zatepleni znovu osadit v potfebné délce.

Stavajici hromosvod nutno odmontovat a po dokonéeni stavby nutno zpét nainstalovat !!
!l Nutno vsechny predméty na vnéjsi strané odmontovat!!

¢) napojeni stavenisté na zdroje vody, elektriny, odvodnéni stavenisté apod
Voda - zdrojem bude stavajici pfipojka vody.
Elektro - ze stavajiciho elektroméroveho pilire.
Kanalizace splaskova stavajici.
Kanalizace deStova stavajici.

d) upravy z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi tretich osob
Stavenisté bude provizorné oploceno. Kolem stavenisté budou umistény tabule -
"Vstup na stavenisté zakazan". Oploceni z draténého pletiva s uzamykatelnymi vraty a
vstupni brankou.
Nutnych uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace — neresi se.

e) Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmua,
Doprava ve$kereho stavebniho materialu bude probihat po stavajici komunikaci.
Skladovani stavebniho materialu bude na pozemku v blizkosti MS, ve vlastnictvi mésta.

f) Reseni zafizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stdvajicich objektu,
Pro potfebu zafizeni stavenisté bude zfizena mobilni burika a WC. Pro
skladovani budou pouzity plochy v blizkosti materské Skoly.

g) Popis staveb zarizeni stavenisté vyZadujicich ohlaseni,
Stavby MS na stavenisti ohlaseni nevyZaduji.

h) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany
zdravi,

Podminky realizace:



veSkeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s bezpecnostnimi
predpisy pro stavebni ¢innosti, zviasté pak pro prace ve vyskach. Musi byt
dodrzovany veskeré technologické predpisy pro montazni i dalsi prace. Pro
provadeéni stavby bude vypracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti podle zakona 309/2006 Sh.

Stavenisté s oplocenim, kolem staveni$té budou umistény tabule - "Vstup na

Stavenisté zakazan", veSkeré stavenistni komunikace (i pé€si) budou
udrzovany a v zimni obdobi chranény posypem.

- Skladovani stavebnich materialti nesmi zasahovat na cizi pozemky. Stavebni

odpad musi byt tridén.
- Pred zahajenim stavebnich praci musi byt provedeno overeni vedeni
podzemnich inzenyrskych siti vypiskanim.

Pred zahajenim zatepleni provest odtrhové zkouSky na hmozdinky, pripadné opravit
povrch. Nutné po stavbé leSeni prohlidnout stavajici omitky, pfipadné provést odsekani a

nové zajadrovani,

Veskera stavebni ¢innost spojena s realizaci musi byt v souladu s provoznimi a
bezpecnostnimi predpisy pro stavebni, montazni a opravarenské prace na stavbach.

Musi respektovat vsechny soucasné platné zakony, vyhlasky a nafizeni.

i) Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé,

Budou respektovany veSkeré platné predpisy a zakony o ochrané Zivotniho

prostredi a likvidace odpadd.
j) Orientacni Ihuty vystavby a prehled rozhodujicich dil¢ich termina.

Zahéajeni vystavby : 1272011
Dokonceni vystavby : 12/2012

2. VWvkresova cast

a) celkova situace stavby se zakreslenim hranice stavenisté a staveb
zarizeni stavenisté
Hranice stavenisté jsou tvofeny hranici pozemku meésta.

b) vyznaéeni privodu vody a energii na stavenisté, jejich odbérovych
mist, vyznaceni vjezdu a vyjezdi na stavenisté a odvodnéni stavenisté
VeSkeré pfipojky jsou stavajici.



F) Dokumentace stavby
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F) Dokumentace stavby

Dokumentace je zpracovana pro matefskou $kolu na st.p.¢. 324, p.¢. 284/2. Stavba neni
Clenéna na samostatné objekty. Stavba neni ¢lenéna na provozni soubory (inZenyrské
objekty).

1.  Pozemni stavebni objekty

1.1. Architektonické reseni

1.1.1. Technicka zprava

a)ucel objektu
Ucel stavby se neméni.

b)zasady architektonického, funkcéniho, dispoziéniho, vytvarného reseni a reseni
vegetacnich uprav v objektu véetné pristupu

Na zakladé dohody investora a projektanta byla zpracovana stavebni ¢ast projektu
pro stavebni povoleni na kompletni zatepleni celkového plasté a vymenu oken. VeSkeré
udaje o stavbé jsou patrné z vykresu. Podkladem pro zpracovani projektu byly vykresy
stavajiciho stavu a prohlidka stavenisté.

Funkce domu se nebude ménit. Napojeni na inzenyrské site - stavajici.

Architektonicky stavba navazuje na mistni zastavbu a je reSena v souladu s okolnimi
domy.

Barevné redeni je v kombinaci svétlych barev. Pozemek bude po dokoncéeni stavby
zatravnén.

Odstupové vzdalenosti:
- odstupoveé vzdalenosti stavby od sousednich pozemku jsou stavajici a neméni se

MS &.p.220 je 2. podlazni, jednoduchého ptidorysu, stfecha je sedlova. V 1 NP az 2 NP
Jsou umistény pracovny a odpocivarny déti, kuchyrn, sklady, Satny a socialni zazemi.

c)Kapacity, plochy a orientace, osvétleni a oslunéni

&.p. 220
VyuZziti pozemku/objektu : materska Skola
Zastavénéa plocha MS : 456,45 m’
Obestavény prostor : 4021,14m?

Matefska Skola &.p. 220 je navrZzena pro vzdélani déti pfedSkolniho véku, soucasti je i
pfilehla zahrada.

Orientace domu vychazi z oslunéni. Mistnosti k vyuce jsou orientovany na jizni stranu.
Orientace domu také vychazi z podminek na odstupové vzdalenosti od okolnich parcel.

_d)technické a konstrukcni FeSeni objektu
MS ¢&.p. 220 je 2.podlazni objekt se sedlovou stfechou, ¢astecné podsklepeny. Stavba je
Jjednoduchého pudorysu, vySka stiechy je 10,925 m od 0,000. Konstrukce zdiva jsou z
CPP.



c)tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru
Splnuji poZadavky pro objekt vzdélani.

e)Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko geologického a
hydrogeologického prizkumu
Jedna se o stavajici stavbu tudiz se zaloZeni a prdzkumy neresi.

f)Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostredi a fesSeni pripadnych negativnich
ucinka
Navrhovana stavebni Uprava vyrazné snizi spotfebu energie na vytapéni a snizi tim svuj
negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavebni upravy nemaji negativni vliv na Zivotni
prostredi, naopak dojde ke zlepSeni z hlediska energetické narocnosti stavby.
MS svym provozem neprodukuje toxicky nebo jinak zavadny odpad.

g)dopravni reseni
Napojeni na pozemni komunikace je stavajici.

h)Ochrana objektu prfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova
opatreni
Jedna se o stavajici stavbu, v navrhované stavebni tpravé se neresi.

Ochranna a bezpecnosti pasma apod.

Pred zahajenim vSech praci musi byt provedena revize vSech vétracich otvort a
pfipadné, pokud jsou otvory zbytecné, mozno je zruSit a zakryt. VeSkeré kabely vedouci
vné budovy (televizni antény, internet) nutno prfed zapocetim odpojit a po dokoncéeni
stavby zpét pripojit, pripadné béhem stavby zakryt pod omitku (protaZeni husich krka).
VSechny ventilacni mrizky pfed zapocetim odmontovat a po dohodé s investorem osadit
nové. Cislo popisné nutno odmontovat a odevzdat viastnikim domu. Veskeré venkovni
konzoly (satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokoncéeni zpétné osadit. Oplechovani
oken a pristfeskt nad vchody demontovat a po zatepleni znovu osadit v potfebné délce.

Stavajici hromosvod nutno odmontovat a po dokonceni stavby nutno zpét nainstalovat I
!l Nutno véechny prfedméty na vnéjsi strané odmontovat !!

i)dodrzeni obecnych pozadavkul na vystavbu
Materska skola odpovida vyhlaskam o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
Stavba splriuje poZzadavky na bezpecnost a uZitné vlastnosti staveb
-mechanickou odolnost a stabilitu
-pozarni bezpecnost (samostatna cast projektu)
-ochranu zdravi, zdravé Zivotni podminky a zivotni prostredi
-bezpecnost pfi uzivani
-uspora tepla a energie
Stavba splriuje poZzadavky na stavebni konstrukce a technicka zafizeni budovy
-stavebni konstrukce - §30 - §42
-technicka zafizeni budovy - §43 - Vodovoadni pfipojky a vodovody
§44 - Kanalizacni pfipojky a vnitini kanalizace
§45 - Elektrické pripojky a vnitini rozvody
silnoproudeé a telekomunikacni
§46 - Plynovodni pfipojky a odbérna plynova
zafizeni
§47 - Ochrana pred bleskem
§49 - Vytapéni



1.1.2 Vykresova Cast
viz. Seznam vykresu

1.2. Stavebné konstrukcni cast
1.2.1. Technicka zprava

Bouraci _prace — budou provedeny pouze v nutném rozsahu. Jedna se zejména o
odstranéni poruSenych casti omitky a venkovnich parapeti. Dale dojde k demontaZzi a
upravé okapovych svodu a jejich opétovné montazi na objimky s delsimi trny. Prorezavéla
cast oplechovani bude vyménéna za novou. Budou vybourany stavajici sklobetonove
vyplné a hrazeny novymi plastovymi vyplnémi. Dale bude stavajici pfedsazeny sokl
osekan na uroven stavajiciho obvodového zdiva a vzniklé zdivo nové opatfeno omitkou a
pfipravené pro zatepleni soklu.

Zemni prace — vykop pro provedeni zataZeni tepelné izolace pod uroven terénu cca
600mm. Viykop bude zasypan Stérkem. Ve vykopu bude dale drenazni trubka, zavedena
min 4m od objektu do min 2 vsakovacich jam.

Provedeni nové odvlhéeni zdiva kaCirkem a chodnikovym obrubniku viz detail — vykres C.
24.

Zaklady - v navrhované stavebni upravé se neresi.

LezZata kanalizace — v navrhované stavebni uprave se neresi.

Izolace proti spodni vodé — v navrhované staveni upravé se resi.

Svislé konstrukce — budou vyspravené degradované casti cihel, oSetfeni vystupujici casti
pfistfeSku a zapraveni sanacnim systémem, ktery bude dodéan stejnym vyrobcem jako
ETICS. Dale je také nutno vesSkeré vypraskané spary a omitky vyspravit pfed zapocetim
KZS. Dilatace sanovat vioZzenim dilatacnich profili a trvale pruzného tmelu — viz Detail
provedeni dilatace — vykres C. 26.

Nové upraveny sokl bude nejprve opatfen novou omitkou a dale nopovou folii
napojenou na drenaz v hloubce cca 600 mm pod terénem. Do této hloubky bude také
zasahovat zatepleni soklu XPS tl. 40 mm. Drenazni trubka bude zavedena min 4 m od
objektu do vsakovaci jamy (min 2 kolem objektu)

Na sténach je navrZzena tepelna izolace EPS 70 F tl. 140mm, a tepelna izolace XPS tl.
40mm na sokloveé zdivo.
Provadéci firma provede vytrhové zkousky na kotvy v zatepleni.

Vodorovné konstrukce - v navrhovaneé staveni upravé se resi zatepleni stropni konstrukce
nad 2.NP a pfistfeSek nad hl. vchodem z mineralni stfe$ni izolace tl. 160 mm. Konstrukce
bude mit po zatepleni soudinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m’K. Déle zatepleni stropni
konstrukce v suterénu tepelnou izolace EPS 70 F tl. 100mm, U = 0,34 W/mK.

Schodisté — v navrhované staveni tpravé se nefesi.
Pri¢ky - v navrhované staveni tuprave se nefesi.

Stredni konstrukce — v navrhované staveni upravé se neresi.

Klempifské konstrukce pozinkovy plech s natérem. (CSN 73 3610 Klempiiské prdce
stavebni)



Ostatni dievéné konstrukce — v navrhované stavebni Gpravé se nefesi.

Kovové konstrukce — Cisla popisna budou pred zahajenim odmontovany a po dobu stavby
uschovany. Po dokoncCeni stavby budou zpét nainstalovany. V casti pfed novou vyplini
nahrazujici sklobeton v urovni 2.NP bude namontovano nové zabradli tycove, odnimatelné
vySky 1,1 m.

Povrchove dpravy -

Vnitrni omitky nejsou feSeny v navrhované stavebni tpravé

Venkovni omitka bude pouZita v odstinu dle vzorkovnice NCS. Odstin bude mit HBW
vintervalu odpovidajici CSN 73 2901. Na povrchovou Upravu ETICS bude pouZzita
hydrofobni probarvena pastoézni omitka s nepatrnym elektrostatickym nabojem a
samocisticim efektem, ktery potlaCuje vznik a vyskyt mikroorganismu. Faktor difizniho
odporu bude v hodnoté u = 20 - 30

Obklady a dlazby — neni pfedmétem stavebnich dprav.

Podlahy — v navrhovanych stavebnich tpravach nebude reseno

Natéry -
- klempirské vyrobky s natérem — pozink
- zamecnické vyrobky OK, zakladova barva + 2x email

Vypiné otvoru — stavajici okna, vchodové dvere a sklobetonové vyplné budou vyménény
za nové plastové. Soudinitel prostupu tepla novych vypini U, = 1,2 W/m*K. Vyplné
nahrazujici sklobeton musi mit sklo s bezpecnosti folii a z vnitini strany (pouze v drovni
2.NP) opatieny odnimatelnym zabradlim.

Izolace — navrhované stavebni tUpravy reSi kontaktni zateplovaci systém na sténach
ZEPS 70 F, tlouStka tepelného izolantu bude 140 mm, soklové zdivo opatieno nopovou
folii a zateplenim XPS tl. 40 mm. V prostorach stropni konstrukce nad 2.NP a pristifeSek
nad hl. vchodem je navrZzena mineralni stfe$ni izolace tl. 160mm. Pro stropni konstrukci
v suterénu je navrzena izolace EPS 70 F tl. 100mm.

Il Desky XPS musi byt ve styku s vyztuzZnou vrstvou (lepidlo + vyztuzna tkanina) zdrsnény
nebo opatreny adhéznim mustkem pro zaruCenou pfilnavost !!!

Zatepleni soklu neni zahrnuto ve vypoctu. Soucinitel prostupu tepla stén po zatepleni bude
u obvodové stény U = 0,23 W/m?K. Stropni konstrukce nad 2.NP bude mit po zatepleni U
= 0,20 W/m?K. Stropni konstrukce v suterénu bude mit po zatepleni U = 0,34 W/m?K.

Pouzity systém ETICS musi splfovat:

1. pouZiti certifikovaného systému ETICS s certifikaci dle ETAG 004

2. predloZeni protokolu odtrhové zkouSky lepici vrstvy od podkladu navrhovaného
lepiciho materialu

3. poutZiti kotevni techniky s certifikaci dle ETAG 014

4. predlozeni protokolu tzv. vytazné zkouSky navrhované kotevni techniky

5. pfi realizaci bude pouZit dodavatel ETICS, ktery je sou¢asné dodavatelem
systémovych feSeni fasad, sanaci, technickych malt a stavebni chemie

6. jako lepici a stérkova hmota bude pouZit material s hodnotou mi = 14

7. bude pouzit izolant v EPS resp.MW Amax — 0,036 W.m' K" mi = 10, Apax — 0,032
W.m K" mi = 10,

8. bude predloZen fez — skladba navrhovaného systému ETICS ( véetné popist
Jednotlivych poloZek skladby )



9. pouzité odstiny dle vzorkovnice NCS budou na dodaném vzorku také popsany

10. pouzité odstiny budou mit HBW v intervalu odpovidajici CSN 73 2901

11.na povrchovou tprava ETICS bude pouzita hydrofobni probarvena pastézni omitka
s nepatrnym elektrostatickym nabojem a samocisticim efektem, ktery potlacuje
vznik a vyskyt mikroorganismu.Faktor difuzniho odporu bude v hodnoté mi = 20 —
30.

12. dodavatel predlozi technologicky predpis na udrzbu a sanaci ETICS

13. dodavatel ETICS predlozZi doklad o ptsobnosti (vyroba ETICS) na ¢eském trhu s
vice nez 10 letou tradici

14. dodavatel ETICS predloZi doklad o ¢lenstvi v Cechu pro zateplovani budov

V bodech 2. a 4. bude stavba na vyZadani soutéZitele zpristupnéna
Osvétleni - v navrhované stavebni upravé se neresi
Sir§i vztahy - v navrhované stavebni Upravé se neresi.

Terénni upravy — v navrhované stavebni uprave se neresi.

Sadoveé upravy - nejsou pfedmétem projektu

Tato dokumentace je zpracovana pro stavebni povoleni a neresi komplexné a detailné
realizac¢ni podklady. Pro realizaci je tfeba doobjednat provadéci dokumentaci.
Dodavatelské firmy musi postupovat dle projektové dokumentace pro stavebni povoleni
a podle své dopracované provadéci dokumentace, norem, predpist a technologickych
postupt pfedepsanych vyrobci a dodavateli. V pfipadé nejasnosti si vyZzadaji konzultaci
techniku téchto firem.

VesSkeré prace smi provadét pouze osoby, které maji k této cinnosti opravneni a pri
provadéni musi byt zajisténo dodrzovani predpisu, postupl a norem souvisejicich s touto
¢innosti a BOZ.

Pred zahajenim vSech praci musi byt provedena revize vSech vétracich otvort a
pfipadné, pokud jsou otvory zbytecné, mozno je zruSit a zakryt. VeSkeré kabely vedouci
vné budovy (televizni antény, internet) nutno prfed zapocetim odpojit a po dokoncéeni
stavby zpét pripojit, pripadné béhem stavby zakryt pod omitku (protaZeni husich krka).
VSechny ventilacni mrizky pfed zapocetim odmontovat a po dohodé s investorem osadit
nové. Cislo popisné nutno odmontovat a odevzdat viastnikim domu. Veskeré venkovni
konzoly (satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokoncéeni zpétné osadit. Oplechovani
oken demontovat a po zatepleni znovu osadit v potfebné délce. Stavajici hromosvod

nutno odmontovat a po dokonceni stavby nutno zpét nainstalovat I
!l Nutno vsechny predméty na vnéjsi strané odmontovat!!

1.2.2. Vykresova cast
viz. Seznam vykresu

1.3. Pozarné bezpecénostni reseni
viz. samostatna pozarni zprava




1.4. Technika prostredi staveb

a) Vytapéni a priprava TV
v navrhované stavebni tupraveé se nefesi

b) Kotelny a predavaci stanice
v navrhované stavebni upravé se neresi

c) Zarizeni pro ochlazovani staveb
v navrhované stavebni tuprave se nefesi

d) Vzduchotechnickeé zarizeni
v navrhované stavebni upravé se neresi

e) Zarizeni méreni a regulace
v navrhované stavebni tupravé se nefesi

f) Zdravotné technické instalace
Vodovod
v navrhované stavebni tupravé se nefesi

Kanalizace
v navrhované stavebni upravé se neresi

f) Plynova odbérna zarizeni
v navrhované stavebni tpravé se nefesi

g) Zarizeni silnoproudé elektrotechniky
v navrhované stavebni upravé se neresi

Hromosvod: 3
Objekt je vybaven stavajicim hromosvodem dle CSN 34 1390.
Pred zahajenim praci bude demontovan a po dokoncéeni zatepleni znovu namontovan.

i) Zarizeni slaboproudé elektroniky
v navrhované stavebni upravé se neresi

J) Zarizeni vertikalni dopravy osob
Neni feseno.



F) Dokumentace stavby

VYKRESOVA CAST

Materska skola Prosec —
opatreni na usporu energie
k.. Prose¢ u Skutce

investor: MESTO PROSEC
Prosec 18
539 44 Prosec¢

VYKRESY:
1. Situace KU 1:500
1.b  Situace 1:500
2. Padorys 1.PP — pavodni stav 1:100
3. Pddorys 1.NP — pavodni stav 1:100
4. Padorys 2.NP — pavodni stav 1:100
5. Rez A-A — pavodni stav 1:100
6. Rez B-B™ - ptuvodni stav 1:100
7. Pohledy V, SV — ptvodni stav 1:100
8. Pohled jizni - ptvodni stav 1:100
9. Pohled SZ - pdvodni stav 1:100
10.  Pohled zapadni - pavodni stav 1:100
11.  Padorys 1.PP — novy stav 1:100
12.  Padorys 1.NP — novy stav 1:100
13.  Puadorys 2.NP — novy stav 1:100
14.  Rez A-A — novy stav 1:100
15. Rez B-B’ - novy stav 1:100
16.  Pohledy V, SV — novy stav 1:100
17.  Pohled jizni - novy stav 1:100
18.  Pohled SZ — novy stav 1:100
19.  Pohled zapadni — novy stav 1:100
20. Tabulka vypini otvort
21.  Detail D1 — osténi okna 1:56
22.  Detail D2 — nadpraZi okna 1:56
23.  Detail D3 — parapet okna 1:5
24.  Detail D4 — provedeni soklu 1:10
25.  Detail D5 — vétraci mfizky 1:56
26.  Detail D6 — kotveni hromosvodu 1:56
27.  Detail D7 - provedeni dilatace 1:56
28.  Detail D8 - armovani kolem oken 1:15
29. Detail D9 - skladba KZS 1:56
30. Zpusob kotveni KZS 1:20
31.  Vazba EPS na naroZi 1:20
32.  Spravné a Spatné reSeni kolem oken 1:20






